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MANDÁTNA ZMLUVA č. 4/2023 

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzatvorená podľa § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka 
 

 

 
 
 

Mandant: 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Obec Lipník 

Lipník 36 

972 32 Lipník 

IČO: 00648833 

DIČ:2021118000 

zastúpená: Ing. Peter Mikuško, starosta 
 

 

ďalej len „mandant “ uzavreli nasledujúcu zmluvu: 

a 

Mandatár: 

 

BARUS  spol. s r.o. 

Pekárenská 944/16 

972 47 Oslany 

IČO:36312347 

IČ DPH:2020079963 

zastúpená: Ján Rumpli, konateľ 

 

ďalej len „mandatár “ uzavreli nasledujúcu zmluvu: 

 
Čl. II 

Predmet zmluvy: 

 
Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta zabezpečí výkon stavebného dozoru na 

drobnej stavbe s názvom:  Asfaltové ihrisko SO-01,SO-02  v súlade s technickou 

dokumentáciou stavby (ďalej len „technická dokumentácia), vypracoval Ing. Ingrid 

Blahová 
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1. Rozsah stavby, pre ktorú bude Mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený 

projektovou dokumentáciou uvedenou v článku 2 bod.1. 

2. Mandatár bude vykonávať stavebný dozor na stavbe pracovníkom                                        

Ing. Vladimír Vlha. 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Stavebný dozor bude vykonávaný počas realizácie celého diela. Hodnotenie priebehu a 

spôsobu realizácie bude na kontrolných dňoch pre ktoré sa dohodne harmonogram podľa 

vykonávania prác. V prípade vážnych situácií pri realizácii sa kontrola realizácie vykoná 

okamžite do 24 h, resp. podľa dohody na základe, telefonického alebo e-mailového vyžiadania 

účastníkov stavby. 

2. Pri zabezpečovaní prác bude Mandatár dbať na dodržiavanie realizácie podľa 

dokumentácie uvedenej v článku 2 bod 1, všeobecne záväzných právnych predpisov, 

technických noriem STN, dojednaní podľa tejto zmluvy, Zmluvy o dielo a bude sa riadiť 

východiskovými podkladmi Mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej 

úrovni, rozhodnutí a vyjadrení. 

3. Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe, občasným spôsobom, podľa 

potreby počas výstavby a požiadaviek mandanta. Vyhodnotenie prác a kontrolné dni budú 

dohodnuté po zahájení prác a v priebehu výstavby. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je 

stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa 

zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 

predpisov. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať 

dodržiavanie projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, 

technických noriem a dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebný dozor sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Stavebný dozor je 

oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

 

Čl. IV 

Čas plnenia 

 
1.     Mandatár sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude plniť priebežne od účinnosti zmluvy až 

do odovzdania a prevzatie diela. 

 
Čl. V 

Spolupôsobenie a podklady mandatára 

 
1. Mandant odovzdá mandatárovi : 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 1 paré projektu stavby, 

 vyjadrenie dotknutých orgánov k stavbe 



3  

2. Mandant zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a 

technických vád. 

3. Mandant sa zaväzuje, že na stavbe vykonané práce a dodávky bude uhrádzať až po ich 

prevzatí mandatárom čo sa týka kvality a množstva a nebude vyvíjať nátlak na dodávateľa 

a stavebného dozoru stavby, ktorý by bol v rozpore s platnými technickými normami. 

 
Čl. VI 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

1. Cena za činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, bola určená v zmysle zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá činí 500,-€ (päťsto eur) . 

Mandatár      je platcom DPH. 

2. Podkladom pre úhradu mandatárom vystavenej faktúry bude zápis o prevzatí 

predmetnej stavby v stavebnom denníku. 

 
Čl. VII 

Zodpovednosť, závady, záruka 

 

 
1. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené podkladmi prevzatých od 

mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil mandanta a ten na ich použití trval. 

 
Čl. VIII 

Rozsah činnosti mandatára 

 
a) odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného 

denníka , 

b) starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie podľa ktorej sa stavba 

realizuje, 

c) odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp, zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela 

stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizácie a nezhoršujú 

parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením 

mandantovi, 

d) bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach, 

e) stavebný dozor so súhlasom mandanta je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa diela výmenu 

personálu, ktorý bude považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri 

realizácii stavby a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál bez zbytočného odkladu nahradil 

novým. 

f) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s 

podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu mandantovi (potvrdenie mesačne 

vykonaných prác v zisťovacom protokole), 
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g) kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, 

h) spolupráca spolupracovníkmi projektanta, zabezpečovaní súladu realizovaných prác s 

projektom, spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných závad projektu, 

i) sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a 

prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 

prác a dodávok (atesty, protokoly), 

j) sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s 

podmienkami zmluvy o dielo, 

k) kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie 

zhotoviteľov diela na nedodržanie termínov, 

l) organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby, spracovanie zápisov z kontrolných 

dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, 

m) kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k odovzdaniu a prevzatiu diela, 

n) kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola 

dohodnutých termínov, 

o) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 

 

Čl. IX 

Všeobecné dojednania 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 

47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa 

do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu 

zmluvy nedošlo. 

3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán. 

4. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že 

zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 
     

 

V Lipníku dňa 20.1.2023 

 

 

 

 

 

           ...........................................................                      ............................................................... 

                            mandant                                                                  mandatár 


